



PROMER 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

DISTRITO	TANDIL
ESTABLECIMIENTO	EP 15 ES 13 JI 921

PLANILLA RESUMEN DE COTIZACION

ÍTEM	DESIGNACIÓN	COSTO	COSTO-COSTO	PRECIO FINAL	INCIDENCIA
01	TAREAS PRELIMINARES				
02	MOVIMIENTOS DE SUELO				
03	ESTRUCTURA RESISTENTE				
04	ALBAÑILERÍA				
05	CUBIERTAS				
06	CIELORRASOS				
07	REVESTIMIENTOS				
08	SOLADOS				
09	CARPINTERÍAS				
10	VIDRIOS (incluye colocación)				
11	PINTURAS				
12	ZINGUERÍA				
13	MARMOLERÍA				
14	OBRAS VARIAS				
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
16	INSTALACIÓN DE MBT				
17	INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN				
18	INSTALACIÓN SANITARIA				
19	DESAGÜES PLUVIALES				
20	SEGURIDAD				
21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				
22	INSTALACIONES ESPECIALES				

TOTAL GENERAL :	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

COSTO COSTO		\$ 0,00
GASTOS FINANCIEROS	2%	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

GASTOS GENERALES Y COSTOS FINANCIEROS	15%	\$ 0,00
BENEFICIOS	10%	\$ 0,00

SUBTOTAL		\$ 0,00
-----------------	--	----------------

IMPUESTOS Y TASAS	25,00%	\$ 0,00
--------------------------	---------------	----------------

TOTAL		\$ 0,00
--------------	--	----------------



PROMER²

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

ESTABLECIMIENTO

EP 15 ES 13 JI 921

DISTRITO

TANDIL

PLANILLA DE COTIZACION

TOTAL GENERAL

Item	designación	unidad	cant.	Material	Mano de obra	Equipo	Mano de obra y Equipo	unitario	total	incidencia
01 TAREAS PRELIMINARES										
(*)	1.1	Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra	gl.	1,00						
(*)	1.2	Cartel de Obra	nº	1,00						
(*)	1.3	Vallado de seguridad	ml.	333,00						
(*)	1.4	Demolición	gl.	1,00						
(*)	1.5	Picado y retiro de solados	m²	452,00						
(*)	1.6	Obrador	gl.	1,00						
(*)	1.7	Baños Químicos	gl.	1,00						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
02 MOVIMIENTOS DE SUELO										
(*)	2.1	Desmante y retiro	m³	851,00						
(*)	2.2	Excavaciones p/ fundaciones	m³	245,00						
(*)	2.3	Excavaciones p/ pilotines	nº	24,00						
(*)	2.4	Excavaciones p/ vigas de fundación	m²	38,29						
(*)	2.6	Relleno y Nivelación c/ suelo seleccionado	m²	1.418,40						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
03 ESTRUCTURA RESISTENTE										
3.1 HORMIGÓN ARMADO										
(*)	3.1.1	Pilotines	m³	3,36						
(*)	3.1.2	Bases aisladas	m³	43,05						
(*)	3.1.3	Hormigon armado estruc. Fundaciones	m³	38,29						
(*)	3.1.5	Hormigon armado vigas y columnas	m³	75,75						
(*)	3.1.6	Losas llenas	m³	49,20						
(*)	3.1.10	Juntas de dilatación en estr. de HPAº	ml	80,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
3.2 ESTRUCTURA METÁLICA										
(*)	3.2.1	Perfil estructural 150x150	ml	12,00						
(*)	3.2.2	Perfil C	ml	294,00						
(*)	3.2.3	Viga reticulada mayor - perfil metálico	ml	70,00						
(*)	3.2.4	Perfil "U"	ml	65,20						
(*)	3.2.5	Perfil "Doble T"	ml	127,20						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
3.3 ESTRUCTURA DE MADERA										
(*)	3.3.1	Tirante de madera	ml	10,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
04 ALBANILERÍA										
4.1 MAMPOSTERÍA										
(*)	4.1.1	Ladrillos comunes 0.30	m3	28,50						
(*)	4.1.4	Ladrillos cerámicos 18x18x33	m2	1.813,00						
(*)	4.1.5	Ladrillos cerámicos 12x18x33	m2	72,50						
(*)	4.1.6	Ladrillo cerámico 8x18x33	m2	25,50						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
4.2 AISLACIONES										
(*)	4.2.1	Cajón hidrófugo completo	m2	465,60						
(*)	4.2.2	Film polietileno 200 micrones	m2	1.705,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
4.3 REVOQUES										
(*)	4.3.1	Grueso a la cal bajo revestimiento	m2	239,40						
(*)	4.3.2	Exterior completo (az. gr. fno.)	m2	112,00						
(*)	4.3.3	Interior completo a la cal	m2	2.006,50						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
4.4 CONTRAPISOS Y CARPETAS										
(*)	4.4.2	Contrap. s/ losa 8 cm arcilla expandida	m2	272,30						
(*)	4.4.3	Contrapiso armado	m2	2.789,00						
(*)	4.4.4	Carpeta de concreto 2 cm.	m2	272,30						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
05 CUBIERTAS										
5.1 INCLINADAS										
(*)	5.1.1	Cub. de Chapa H"G" c/ entablon. y tirantes cepillados	m2	24,50						
(*)	5.1.3	Cubierta de Chapa sobre est. met. c/aislación sobre malla	m2	451,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
5.2 PLANAS										
(*)	5.2.1	Membrana 4mm	m2	273,50						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
06 CIELORRASOS										
(*)	6.2	Yeso suspendido	m2	304,00						
(*)	6.3	A la cal aplicado bajo losa	m2	136,20						
(*)	6.4	Madera machimbrada p/ Paraná	m2	23,65						
(*)	6.5	Cielorraso Fieltro Polipropileno Blanco	m2	156,42						
(*)	6.6	Cielorraso placa roca de yeso junta tomada	m2	785,00						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
07 REVESTIMIENTOS										
(*)	7.2	Cerámico esmaltado	m2	239,40						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
08 SOLADOS										



PROMER 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

ESTABLECIMIENTO

EP 15 ES 13 JI 921

DISTRITO

TANDIL

PLANILLA DE COTIZACION

TOTAL GENERAL

09 CARPINTERÍAS										
8,1 INTERIORES										
(*)	8.1.2	Mosaico granítico 30x30	m2	1.207,00						
(*)	8.1.3	Piso mosaico granítico ranurado	m2	7,60						
(*)	8.1.4	Zócalo granítico 10cm x 30cm	ml	746,40						
(*)	8.1.6	Pulido de zócalos	ml	746,40						
(*)	8.1.7	Pulido de pisos	m2	1.207,00						
(*)	8.1.8	Umbrales y solas graníticos	m2	16,50						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
8,2 EXTERIORES										
(*)	8.2.2	Lajas H°A° 50x50 y 40x60	m2	1.048,60						
(*)	8.2.3	Piso de cemento rodillado 2,5 CM	m2	194,60						
(*)	8.2.4	Zócalo de cemento alisado	ml	267,00						
(*)	8.2.5	Cordón de 7x15 de H° A°	ml	296,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,1 ALUMINIO										
(*)	9.1.1	CIA1	un.	10,00						
(*)	9.1.2	CIA2	un.	22,00						
(*)	9.1.3	CIA3	un.	1,00						
(*)	9.1.4	CIA4	un.	1,00						
(*)	9.1.5	CIA5	un.	1,00						
(*)	9.1.8	CEA3°	un.	1,00						
(*)	9.1.9	CEA1	un.	12,00						
(*)	9.1.10	CEA2	un.	12,00						
(*)	9.1.11	CEA3	un.	8,00						
(*)	9.1.12	CEA4	un.	5,00						
(*)	9.1.13	CEA5	un.	23,00						
(*)	9.1.14	CEA6	un.	3,00						
(*)	9.1.15	CEA7	un.	7,00						
(*)	9.1.16	CEA8	un.	6,00						
(*)	9.1.17	CEA9	un.	1,00						
(*)	9.1.18	CEA8°	un.	4,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,2 METÁLICAS										
(*)	9.2.1	CIM1	un.	1,00						
(*)	9.2.2	CIM2	un.	1,00						
(*)	9.2.11	CEM1	un.	6,00						
(*)	9.2.12	CEM2	un.	5,00						
(*)	9.2.13	CEM3	un.	4,00						
(*)	9.2.14	CEM4	un.	4,00						
(*)	9.2.15	CEM5	un.	1,00						
(*)	9.2.16	CEM6	un.	2,00						
(*)	9.2.18	CEM8	m2	125,00						
(*)	9.2.19	CEM9	un.	2,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,3 MADERA										
(*)	9.3.1	CIMA1	un.	15,00						
(*)	9.3.2	CIMA2	un.	12,00						
(*)	9.3.3	CIMA3	un.	2,00						
(*)	9.3.4	CIMA4	un.	8,00						
(*)	9.3.5	CIMA5	un.	5,00						
(*)	9.3.6	CIMA6	un.	2,00						
(*)	9.3.7	CIMA7	un.	1,00						
(*)	9.3.8	CIMA8	un.	2,00						
(*)	9.3.9	CIMA9	un.	2,00						
(*)	9.3.10	CIMA10	un.	1,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,4 MUEBLES										
(*)	9.4.1	M1	un.	10,00						
(*)	9.4.2	M2	un.	1,00						
(*)	9.4.3	M3	un.	1,00						
(*)	9.4.4	M4	un.	1,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,5 REJAS										
(*)	9.5.2	Rejas Metálicas	m2	447,20						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
9,6 REHABILITACIÓN DE CARPINTERÍAS										
(*)	9.6.1	Rehabilitación de carpinterías existentes	m2	4,00						
Subtotal					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
10 VIDRIOS (incluye colocación)										
(*)	10.1	Especjes 6mm	m2	15,30						
(*)	10.2	Vidrios laminado de seguridad 3+3	m2	103,40						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
11 PINTURAS										
(*)	11.1	Muros al látex interior	m2	1.290,70						
(*)	11.2	Muros al látex exterior	m2	290,00						
(*)	11.3	Cielorrasos al látex	m2	1.075,20						
(*)	11.4	Cielorrasos madera barniz ignifugo sint.	m2	23,65						
(*)	11.5	Insecticida preservador p/madera ambas caras	m2	23,65						
(*)	11.6	Esmalte sintético p/carp. Madera	m2	429,60						
(*)	11.8	Esmalte sint. y antiox. p/carp. metálica	m2	1.063,00						
(*)	11.9	Frisos al esmalte sint. en muros	m2	608,00						
(*)	11.10	Pintura siliconada hormigon visto	m2	296,00						
(*)	12.11	Revestimiento acrílico exterior texturado	m2	666,00						



PROMER 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

ESTABLECIMIENTO

EP 15 ES 13 JI 921

DISTRITO

TANDIL

PLANILLA DE COTIZACION

TOTAL GENERAL

Subtotal ítem	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

12 ZINGUERÍA						
(*)	12.2	Cenefa H°G°	ml	92,40		
(*)	12.5	Babeta dilatación H°G°	ml	221,00		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

13 MARMOLERÍA						
(*)	13.1	Mesada de granito 2,5 cm.	m2	38,52		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

14 OBRAS VARIAS						
(*)	14.1	Placa Inauguración	nº	1,00		
(*)	14.2	Est. A°P° p/ sostén mesadas c/ doble estante tipo reja de	ml.	10,40		
(*)	14.3	Banco exterior premoldeado H° A° recto	nº	13,00		
(*)	14.6	Mástil	nº	1,00		
(*)	14.8	Accesorios, (jabonera, portarrollo, etc.)	nº	11,00		
(*)	14.10	Identificación establecimiento	nº	1,00		
(*)	14.17	Bicicletero	nº	8,00		
(*)	14.20	Señaletica en puertas y circulación (vinilo color gris)	nº	29,00		
(*)	14.23	Pizarón 1,20 x 2,40 mts.	nº	13,00		
(*)	14.35	Parasoles hormigón premoldeado	ml	6,40		
(*)	14.36	Limpieza de obra	m2	1.650,00		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
(*)	15.1	Pilar, acometida y medidor	gl.	3,00		
(*)	15.2	Tablero principal trifásico 10 KVA con TM Y diferencial	nº	1,00		
(*)	15.3	Tablero principal trifásico 50 KVA con ICM y bloque	nº	2,00		
(*)	15.5	Tendido línea seccional general trifásica 1x4x6	ml	55,00		
(*)	15.6	Tendido línea seccional general trifásica 1X4X16 mm2	ml	135,00		
(*)	15.9	Tablero seccional general trifásico 10 KVA	nº	1,00		
(*)	15.10	Tablero seccional general trifásico c/medición 50 KVA	nº	2,00		
(*)	15.16	Tablero seccional trifásico	nº	1,00		
(*)	15.17	Tablero seccional trifásico taller	nº	1,00		
(*)	15.21	Tablero efectos	nº	1,00		
(*)	15.22	Tablero tomas	nº	2,00		
(*)	15.25	Tablero bombas	nº	2,00		
(*)	15.26	Bandeja portables 200 mm instalada	ml	145,00		
(*)	15.28	Tendido cable 1x4x4 mm2 sobre bandeja	nº	60,00		
(*)	15.30	Tendido seccional monofásico 2x4 en cañería	ml	20,00		
(*)	15.33	Puesta a tierra completa	nº	7,00		
(*)	15.34	Boca completa	nº	254,00		
(*)	15.35	Tomacorriente 2P+T doble	nº	119,00		
(*)	15.37	Tomacorriente 2P+T doble en zocaloducto	nº	18,00		
(*)	15.49	Artefacto LED 2x20 w louver doble parabólico	nº	116,00		
(*)	15.50	Artefacto LED 20 W circular louver doble parabólico	nº	32,00		
(*)	15.51	Artefacto LED 24W IP65 tipo MAREA	nº	14,00		
(*)	15.52	Artefacto LED 12 W circular IP54 tipo tortuga	nº	29,00		
(*)	15.53	Artefacto proyector LED 150 W IP65	nº	4,00		
(*)	15.54	Artefacto colgante LED 150W	nº	16,00		
(*)	15.56	Equipo autónomo p/alumbrado de emergencia	nº	23,00		
(*)	15.57	Señalizador de emergencia	nº	8,00		
(*)	15.59	Ventilador de pared 4 palas	nº	36,00		
(*)	15.62	Ensayos eléctricos (100 bocas)	gl	1,00		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

16 INSTALACIÓN DE MBT						
(*)	16.1	Bandeja portables 200 mm para MBT	ml	145,00		
(*)	16.2	Canalización 2" MBT	ml	352,00		
(*)	16.4	Boca de MBT p/telefonía	nº	14,00		
(*)	16.6	Boca de red para puesto de trabajo en pared	nº	32,00		
(*)	16.7	Boca de red para puesto de trabajo en zocaloducto	nº	6,00		
(*)	16.8	Central alarma intrusión 8 zonas	nº	3,00		
(*)	16.10	Sensor infrarrojo pasivo	nº	6,00		
(*)	16.12	Central alarma de incendio 16 zonas	nº	3,00		
(*)	16.13	Sensor de humo instalado	nº	15,00		
(*)	16.14	Sensor de gas instalado	nº	1,00		
(*)	16.15	Sensor de calor instalado	nº	1,00		
(*)	16.16	Avisador manual instalado	nº	3,00		
(*)	16.17	Central telefónica 2x16 con portero	nº	3,00		
(*)	16.19	Rack informática con componentes	nº	2,00		
(*)	16.21	Punto de acceso instalado (Access point)	nº	12,00		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

17 INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN						
(*)	17.2	Artefacto TB 6000 Kcal instalado	nº	14,00		
(*)	17.3	Artefacto TB 4000 Kcal instalado	nº	1,00		
(*)	17.4	Artefacto TB 2000 Kcal instalado	nº	7,00		
(*)	17.6	Cañería de gas 3/4"	ml	100,00		
(*)	17.7	Cañería de gas 1 1/4"	ml	85,00		
(*)	17.8	Cañería de gas 2"	ml	45,00		
(*)	17.9	Cocina industrial 4 hornallas	nº	2,00		
(*)	17.11	Tubo Radiante 35000 Kcal bitubo	nº	1,00		
(*)	17.13	Colocación de tanque de gas a granel	nº	1,00		
(*)	17.23	Calefactor de aire 30000 KCAL/h	nº	55,00		
Subtotal ítem				\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%



PROMER 2

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

ESTABLECIMIENTO

EP 15 ES 13 JI 921

DISTRITO

TANDIL

PLANILLA DE COTIZACION

TOTAL GENERAL

18 INSTALACIÓN SANITARIA										
(*)	18.1	Pozo absorbente 10 m3	nº	4,00						
(*)	18.2	Cámara Séptica	nº	2,00						
(*)	18.3	Interceptor de grasas 500 Lts.	nº	1,00						
(*)	18.5	Cámara de Inspección 60x60	nº	10,00						
(*)	18.6	Cloacas PPS reforz. ø 110 y 3.2 mm completa	ml	320,00						
(*)	18.7	Boca de acceso	nº	13,00						
(*)	18.8	Pileta de patio abierta	nº	24,00						
(*)	18.9	Perforación completa 3 m3/h.50 mca	nº	2,00						
(*)	18.11	Tanque de polietileno tricapa 2500 lts.	nº	6,00						
(*)	18.12	Tanque de polietileno tricapa 1100 lts.	nº	2,00						
(*)	18.14	Colector completo de PP 3"	ml	3,00						
(*)	18.16	Cañería Agua fría y caliente de polipropileno 1"1/2	ml	50,00						
(*)	18.17	Cañería Agua fría y caliente de polipropileno 3/4"	ml	250,00						
(*)	18.18	Inodoro pedestal blanco c/ válvula	nº	8,00						
(*)	18.19	Inodoro pedestal blanco c/ mochila	nº	2,00						
(*)	18.20	Inodoro discapacitados con accesorios	nº	3,00						
(*)	18.22	Inodoro de niños con mochila	nº	1,00						
(*)	18.23	Mingitorio	nº	4,00						
(*)	18.24	Bacha+grifería	nº	2,00						
(*)	18.25	Lavatorio + grifería	nº	8,00						
(*)	18.26	Lavatorio + grifería discapacitados	nº	3,00						
(*)	18.27	Pileta de A" Laboratorio y Cocina 37X60x15	nº	1,00						
(*)	18.28	Piletón de acero inoxidable 80x50x40	nº	2,00						
(*)	18.31	Bebedero con grifería	nº	2,00						
(*)	18.32	Canilla de servicio	nº	7,00						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

19 DESAGÜES PLUVIALES										
(*)	19.1	Embudo de Hº Fº sobre losa	nº	9,00						
(*)	19.2	Desague pluvial vertical Hº Fº	ml	50,00						
(*)	19.3	Boca de desague con reja	nº	4,00						
(*)	19.5	Desague horizontal de PVC	ml	20,00						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

20 SEGURIDAD										
(*)	20.1	Provisión e instalaciones de matafuegos ABC	nº	8,00						
(*)	20.2	Provisión e instalaciones de matafuegos CO2	nº	5,00						
Subtotal ítem					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,000%

COSTO COSTO	\$ 0,00	0%
--------------------	---------	----

COSTO NETO		\$ 0,00	(A)
Gastos financieros	2,00%	\$ 0,00	
Incidencia sobre (A)			
SUBTOTAL		\$ 0,00	(B)
Gastos Generales e indirectos	15%	\$ 0,00	
Beneficios	10%	\$ 0,00	
Incidencia sobre (A)	25%	\$ 0,00	
SUBTOTAL		\$ 0,00	(C)
IMPUESTOS I.V.A. E ING.BRUTOS	25,00%	\$ 0,00	
Incidencia sobre (B)			
TOTAL GENERAL		\$ 0,00	

(*) ITEMS A COTIZAR

Son pesos (en letras)

Firma del oferente



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Computo vacio Tandil ES 13

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.